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Priloha €. 5

ZMLUVA O DIELO ¢. .1-.52.‘2/2021

uzatvorena podfa § 536 a 565 nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. ( Obchodného zdkonnika ) v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

Objedndvatel: Obec Bifa

Zapisand/registrovana: v registri organizacii Statistického dradu SR
Zastupena: Szabolcs Kremmer, starosta obce

Adresa sidla: Bifa ¢. 107, 943 56 Bina

ICO: 00308803

DIC: 2021073978

Krajina: Slovenska republika

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK10 0200 0000 0001 7182 2172

Tel. kontakt: 036 7599101

Email: starosta@obecbina.sk

Internetova adresa: https://www.obecbina.sk/-index.htm

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel: EKOM PLUS, s.r.o.

Adresa sidla: Kraanska cesta 785/41, 929 01 Dunajska Streda
Statutarny zastupca: Ing. Ernest Szomolai

ICO: 36236403

DIC: 2020197476

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2628210766/1100

IBAN: SK80 1100 0000 0026 2821 0766

Telefon/ fax: 031/552 43 61

E-mail: sekretariat@ekomplus.sk

(dalej len ,,zhotovitel”)

¢l n.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, ze na zaklade vysledku verejného obstardvania pri zadavani zakazky podla § 117
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len zdkon) bude realizovat dodavku a zhotovenie diela: Oprava vozovky
miestnych komunikdcii, na katastrdlnom uzemi obce Bifa. Zhotovenie diela zahfia dodavku prac
a stavebnych materidlov vratane dopravy a odovzdania predmetu zmluvy do plnohodnotnej funkénosti
a uZivania, a to za podmienok stanovenych v tejto zmluve. Zhotovitel a objednavatel (dalej v zmluve aj
len ,zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare) v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona cislo
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, najma v stlade s ustanoveniami §§
536 aZ 565, uzatvaraju tuto zmluvu o dielo.

Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitefa zhotovit dielo: Oprava vozovky miestnych
komunikacii, za podmienok stanovenych v tejto zmluve a povinnost objednavatela prevziat riadne
zhotovené dielo a zaplatit zhotovitefovi cenu diela, za podmienok stanovenych v tejto zmluve.
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Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo a zaplatit zhotovitelovi cenu diela podfa &lanku IV. tejto zmluvy.
O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spidu zmluvné strany zapisnicu, v zvere ktorej
objednavatel vyslovne uvedie, ¢i dielo prebera, alebo neprebera suvedenim presnych doévodov
odmietnutia prebratia diela.

Predmet diela je dany polozkovitym rozpottom ceny diela Uspedného uchadzaca, ktory tvori prilohu
€. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze vykona dielo v rozsahu vietkych dodavok a vsetkych prac,
ktoré su potrebné na riadne zhotovenie diela (vratane dopravy, dodania strojového vybavenia k realizacii
diela az do odovzdania do plnohodnotne] funkénosti a uzivania).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

¢l .
TERMINY A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v cinnej spolupraci s objednavatefom zrealizuje predmet plnenia dojednany
v rozsahu a obsahu bodov ¢lanku II. tejto zmluvy, a to podfa stanoveného harmonogramu pri realizacii
dodavky diela.

Harmonogram realizacie diela:

a) Termin zacatia realizacie prac bude najneskér do 7 kal. dni odo diia pre prevzatia staveniska
b) Termin odovzdania a prevzatia staveniska bude najneskor do 60 kal. dni po Géinnosti Zmluvy o dielo

¢) Termin ukoncenia realizacie prac bude do 2 kalendarnych mesiacov od zaéatia stavebnych prac

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela.

Zhotovitel nezodpovedd za oneskorenie a posuny terminov, ktoré boli spdsobené preukazatelne
oneskorenym spolupdsobenim objednévatera.

Objednavatel sa zavdzuje, ze dokoncené dielo zrealizované podfa polozkovitého rozpottu a poiadaviek
uvedenych v opise predmetu zakazky prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Termin etapy uvedenej v Clanku 3.2. tejto zmluvy je moiné predizit len na ziklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran, a to iba v oddévodnenych pripadoch, ktorymi st nepriaznivé poveternostné podmienky,
resp. podmienky dané vy33ou mocou, kedy sa terminy predlZuju o dobu, poéas ktorej zhotovitel nemohol
zacat alebo pokracovat v pracach alpravach a pre vykon &innosti pre pozadované prace a hrozi
nebezpecenstvo skody na majetku alebo ublizenia na zdravi.

Za ukoncenie etapy v zmysle stanoveného harmonogramu podfa &lanku 3.2 c) je povazované riadne,
v€asné a lUplne ukonéenie akychkolvek prac, vratane odstranenia pripadnych vad diela a nedorobkov.

V pripade ak zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuty termin z dévodov, ktoré nie si na strane
objednavatela, alebo ktoré nie su spésobené vy$Sou mocou, podlfa ¢lanku 3.1. tejto zmluvy v beinom
pracovnom ¢ase, a tym spinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy, abude plnit prostrednictvom
nahradnych postupov (napr. v nadéasovych hodinach), objednévatefovi tym nevzniknti dodatoéné naklady.
Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni. Vykonom diela v pripadnych
pracovnych zmenach nesmie byt rueny noény pokoj.

Vietky naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim terminu uvedeného v tejto zmluve z dévodoy,
ktoré nie su na strane objedndvatela (napr. nad&asy, préca na zmeny, neracionalny prisun materidloy,
zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat objednévatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene
diela.
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€l v,
CENA PREDMETU PLNENIA

Celkova zmluvna cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l Il. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a je uréena v prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitefnd sucast tejto
zmluvy.

Zhotovitel preberd zodpovednost za vady vo vlastnom rozpocte tvoriacom prilohu €. 1 tejto zmluvy,
spocivajucu v tom, Ze v rozpocte su obsiahnuté vietky polozky na Uplné a riadne zhotovenie diela.

Cena za zhotovenie diela: 125 888,23 EUR bez DPH
vySka a sadzba DPH: 20981,37 EUR
Cena za zhotovenie diela: 125 888,23 EUR s DPH

Zhotovitel je/rieje platcom DPH 20%

K zmene ceny moze dojst po dohode zmluvnych stran , ktoré musia byt riadne a véas zdokumentované

a predloZené objednavatelovi v ¢ase realizacie prac:

4.5.1. v pripade zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.5.2. v pripade rozsirenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizicie prac a nebolo moiné
s nimi uvazovat pred zadatim realizacie

4.5.3. prizmene technického rieSenia pozadovaného objednavatelom.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

¢l
PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA , STAVENISKO A STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v najvyssej moznej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objednavatela a zaujem na najvy3sej moznej kvalite vyhotovenia. Objednavatel je opravneny priebeine
vykonavat kontrolu realizicie diela, pokial zisti poruienie povinnosti Zhotovitela pri realizacii diela,
je opravneny realizaciu diela zastavit, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nespravnych postupov,
alebo poutzitia nespravnych alebo nevhodnych materialov, alebo materidlov nezodpovedajlicich vzorkam
(etaldonom), je Zhotovitel povinny vady diela odstranovat priebeine, uz pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky zavdzné a aj doporucené STN, bezpeénostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel. Zhotovitel je tieZ povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych
¢i poziarnych zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemoznené, resp.
obmedzované.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko v dojednanom termine v élanku 3.2. b) tejto
zmluvy. Objednavatel je povinny umoznit realizaciu prac tak, aby zhotovitel mohol zacat prace v sulade
podmienkami zmluvy uvedenom vbode 3.2 a). Staveniskom sa rozumie priestor urceny situacnou
mapkou, vykazom vymer alebo inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytycenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat o zakladné
smerové a vySkové body, a to az do odovzdania diela Objednévatelovi. Zhotovitel je povinny oboznamit
sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku,
verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym spdsobom prelozit alebo chranit, aby
v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Ak v svislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné
znacky, podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej
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zodpovedd i za umiestriovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znadiek a dodasného
dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny odstrafiovat
odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpeci tieto prace Objednavatel a naklady spojené stymito pracami je opravneny
uplatriovat u Zhotovitela.

Najneskor do 7 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho tak, ako urfuje projektovd dokumentacia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine
vypratané alebo upravené do poiadovaného stavu, Objednavatel je opravneny Uétovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy deri, pocas ktorého bude stavenisko uzivat neopravnene, ato
aZ do dna vypratania staveniska.

Zhotovitel zabezpeci zodpovednu osobu na riadenie stavebnych prac, dalej na svoje naklady zabezpedi aj
dopravu dodanie a skladovanie zariadeni, strojov alebo naradia, stavebného & montazneho materialu a
ich presun zo skladu na miesto vykonu prac.

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmid je povinny
zapisovat (daje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od
pdvodného rozpottu, pocet os6b na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod..
Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykondva a podpisuje za Zhotovitela stavbyvedtci vidy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozie do
stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy len Objednévatel, pripadne nim povereny zastupca,
alebo prislusné organy statnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyveduci Zhotovitela so zapisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dia
zapisu, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zdpisom sthlasi. Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k
zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo dria,
inak sa predpokladd, ze s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedena
samostatna cast stavebného dennika. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale
mozu sluzit ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednadvatel zodpoveda v miere, aki moino od neho spravodlivo poZadovat za to, ze riadny priebeh
prac zhotovitefa nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov vietkych oséb v mieste
staveniska, predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR €. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zabezpeéi vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomdckami.
V pripade ich nedodrZiavania sa Zhotovitel zavazuje uhradit zmluvni pokutu 100 EUR za kaidy dokazany
pripad. V3etci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku
svojmu zamestnavatelovi a budl pouZivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykondvaniu
prac: reflexné vesty, pevnu obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavizuje dodriiavat hygienické predpisy
a opatrenia nariadené VZ SR s ohladom na situdciu covid19.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, e v zapise o odovzdani
a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej
a bezpelnej prevadzke (uzivaniu) dokonéeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Objednavatelovi vznika
povinnost na Uhradu ztctovacej faktury az po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi, ako aj neoddvodnena alebo neodévodnitelna
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nefunkénost diela alebo ktorejkolvek jeho €asti. Za vadu diela sa vzhladom na jeho charakter a vyznam
pre objednavatela povazuju aj estetické nedostatky a poskodenia pouzitych materialov a pochybenia pri
ich zabudovavani spdsobujlce estetické vady.

Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca vymedzena stavebnym rozpoctom zhotovitela, ktory
predlozil do ponuky.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v najvy3Sej moznej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objednavatela a zaujem na najvy3iej moinej kvalite vyhotovenia. Objednavatel je opravneny priebeine
vykonavat kontrolu realizacie diela, pokial zisti poruenie povinnosti objednavatela pri realizacii diela, je
opravneny realizaciu diela zastavit, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nespravnych postupov, alebo
pouZitia nespravnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materidlov nezodpovedajicich vzorkdm
(etalénom), je zhotovitel povinny vady diela odstrafiovat priebeine, uz pocas realizacie diela.

€l. V.
FAKTURACIA A UHRADA FAKTUR

Podkladom pre fakturaciu za predmet tejto zmluvy bude odovzdanie diela objednavatelovi v zmysle
harmonogramu prac. Po odovzdani diela, to znamena po ukonceni dodavky vietkych préc, je zhotovitel
opravneny vystavit fakturu/faktury.

Objednavatel neposkytuje zalohu.

Objednavatel zaplati cenu za riadne zhotovené dielo na zaklade odsuhlasenej faktury/faktir zhotovitela
az po podpisani preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. Za odovzdanie diela sa povazuje
den podpisu preberacieho protokolu medzi objedndvatelom a zhotovitefom o tom, Ze dielo nema zjavné
vady. Konstatovanie objedndvatela, obsiahnuté v preberacom protokole, Ze dielo nema zjavné vady,
resp. ze sa vady neprejavili, nemoino povazovat za akékolvek vzdanie sa prav objednavatela z vad diela.
V pripade, ze na zdklade preberacieho protokolu boli spisané nedostatky, vznikd objednavatelovi
povinnost uhradit zuétovaciu fakturu az po kompletnom odstraneni nedostatkov zo strany zhotovitela.
Faktura musi obsahovat naleZitosti dafového dokladu podla § 10 zdkona ¢&. 431/2002 Z. z
o Uctovnictve a v sulade prisludnych ustanoveni zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ze dorucena faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti
danoveho dokladu, objednavatel je opravneny vrétit faktiru zhotovitefovi na jej opravu alebo
doplnenie. V tomto pripade zacina plynut nova lehota splatnosti faktlry po jej opdtovnom doruéeni
objednavatelovi.

Uhrada kazdej bude realizovana prevodnym prikazom na uéet zhotovitela uvedeny v bode 1.2 tejto
zmluvy. Splatnost kazdej faktury je 14 kalendarnych dni odo dria jej vystavenia objednavatelovi.

Za zaplatenie sa povazuje pripisanie penaznych prostriedkov na ucet zhotovitela.

¢l VL.
ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny uloZit zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo stanovenej ceny
za kazdy dert omeskania plnenia predmetu zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje, ze uhradi objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo stanovenej ceny za kazdy deri omeskania plnenia predmetu zmluvy,
v pripade nedodania projektovej dokumentacie v dohodnutom termine.

Zhotovitel je opravneny uloZit pokutu objedndvatefovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 % zo stanovenej
ceny za kazdy den omeskania uhrady faktury. Objednavatel sa zavdzuje, Ze uhradi zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty faktury za kaidy dern omeskania Uhrady faktury.

,Oprava vozovky miestnych komunikdcii”
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¢l v,
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podfa technickej Specifikacie stanovenej
v rozpocte a v poZadovanej kvalite a prevedeni, podla podmienok zmluvy, a ze po&as zaruénej doby bude
mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v stlade s technickymi normami, pravnymi predpismi,
resp. inym pravnym predpisom Slovenskej republiky, v ¢ase dodania predmetu tejto zmluvy, inak
vlastnosti obvyklé, s kvalitou neznizenou v Ziadnom z moznych kritérii, s vynimkou primeraného
a Standardného opotrebenia, ktoré mozno rozumne oc¢akavat.

Zarucnd doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov v zmysle rozpoétu a zadina plynit odo dia
protokolarneho prebratia diela objednévatefom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Nebezpeéenstvo
skody prejde na objednévatela odovzdanim zhotoveného diela a jeho prevzatim.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md predmet pinenia z tejto zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatefovi, ako aj za vady po odovzdani diela, ktoré suvisia s porusenim jeho zmluvnych povinnosti,
resp. povinnosti vyplyvajlcich pre neho z prislusnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej doby podla bodu 8.2 tejto zmluvy
ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatne vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Pre pripad vady predmetu plnenia tejto zmluvy ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela
bezplatné odstranenie vady v dohodnutej lehote po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje zacat odstrariovat pripadné vady diela do 3 pracovnych dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatefa a vady odstranit v ¢o najkratiom technicky moinom ¢ase,
najneskor vsak do 7 pracovnych dni. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. V pripade,
Ze vzniknu vady, ktoré znemoznia alebo obmedzia uzivanie diela, zhotovitel je povinny zacat s vykonom
zarucnej opravy do 48 hodin, od jej nahlasenia.

Pripadnu reklamaciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne
po zisteni vady, a to v pisomnej forme osobne do ruk zhotovitela alebo emailom, alebo ju odovzda
na postovu prepravu. Ak sa preukdze, Zze vada predmetu pinenia je neodstranitelnd alebo je sice vada
odstranitelnd, ale uz bola raz ako vada odstranovana, zavdzuje sa zhotovitel dodat ndahradny predmet
plnenia.

Za nedostatok sa nepovaZuje zmena noriem, predpisov a cien po dodani diela.

Objednavatel zodpoveda za to, ze podklady a doklady, ktoré zhotovitelovi odovzdal alebo odovzda,
su bez vad a neporusuju najma prava tretich osbb.

¢l Ix.
SUBDODAVATELIA
Ak ma Zhotovitel v umysle ¢iastocne zadat svoju pracu subdodavatefom, méZe tak urobit iba s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objedndvatela.

Vprilohe €. 5 - zoznam navrhovanych subdoddvatelov bude obsahovat nasledovné (daje: udaje
vietkych navrhovanych subdodévatelov Zhotovitela, ktori st znami v éase uzatvorenia tejto Zmluvy a
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah Cinnosti, ktoré budd pri plneni tejto Zmluvy zabezpecovat.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predlozit uvedendt prilohu €.5 ku schvaleniu pred podpisom tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu tdajov u subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 5, ak
bola schvélend a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatefov znémy v okamihu podpisu tejto
Zmluvy a Zhotovitel ma v umysle ¢iastoéne zadat svoju pracu subdodavatelom pocas realizacie

,Oprava vozovky miestnych komunikacii”
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Obec Bina

9.4

8.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

stavebnych prac, mézie tak urobit iba s predchadzajucim suhlasom Objednavatela, priCom je povinny
predloZit Udaje otychto subdodavatefoch vrozsahu podla bodu 9.2 tohto é&lanku IX.. Doplnenie
subdodavatefa/fov do zoznamu podla tohto élanku je moiné iba dodatkom k tejto Zmluve, po
odsthlaseni Objednavatelom.

Zhotovitel' za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet
Zmluvy vykonaval sém.

Subdodavatel alebo subdodavatel podla osobitného predpisu, ktory podlfa § 11 ods. 1 zdkona o
verejnom obstaravani ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zdpisu do registra partnerov verejného
sektora upravuje osobitny predpis, podla zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pokial Zhotovitel nedodrzi zavazok uvedeny v bode 9.1 az 9.5 tohto Clanku IX., povazuje sa to za zdvainé
porusenie zmluvnych podmienok. Objednavatel je opravneny Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % ceny diela.

€l x.
OSOBITNE DOJEDNANIA

Tito zmluvu je moiné menit, resp. dopifat len na ziklade obojstranne potvrdenych pisomnych
dodatkov. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, a to v lehote do 7
pracovnych dni, od dorucenia dodatku druhej strane.

Zmluva je uzavretda podpisanim obidvoch zmluvnych stran na znak suhlasu s celym jej obsahom.

Zhotovitel je opravneny odstUpit od tejto Zmluvy, a to v pripade ak:

a) objednavatel mu neposkytne sucinnost potrebnu na zhotovenie diela, ak ho zhotovitel upozornil
na tento nasledok,

b) objednavatel si neprevezme dielo od terminu jeho dokoncenia azaslanej vyzve zhotovitelom
na prevzatie diela.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
Zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povaZuje skutoénost, ak Zhotovitel:

a) pozadovany predmet tejto Zmluvy alebo jeho vycislenl Cast ¢o do mnoistva zrealizoval v rozpore
s podmienkami dojednanymi v tejto zmluve, ¢o do mnoistva podfa vykazu vymer a kvality prac
a nevykonal napravu vébec,

b) neodstranil vadu a nedorobky, po opakovanej pisomnej reklamacii Objednavatela v primeranej
dodatocnej lehote podla ustanovenia Obch. zakona,

c) bez predchéadzajiceho suhlasu Objednavatela previedol vietky alebo niektoré prava alebo zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy na tretie osoby.

Ostatné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa primerane spravuju prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

¢l. X1.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi 2 vyhotovenia a zhotovitel
2 vyhotovenia.

Obe strany vyhlasuju, ze doslo suhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

,Oprava vozovky miestnych komunikdcii®
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113 Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobutda Géinnost defi
po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

11.4 Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podfa § 47a Obéianskeho zdkonnika
a § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon & 211/2000 Z. z.”)
zabezpeli ochranu prav Zhotovitela vyplyvajicich z § 17 Obchodného zékonnika tykajucich
sa obchodného tajomstva a § 11 Obéianskeho zakonnika, tykajliceho sa prava na ochranu osobnosti.

115 Objednavatel konkrétne zabezpeci ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratanej
jej priloh), ktoré su vysledkom dusevnej éinnosti Zhotovitela, nakolko:
a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. c) zakona ¢ 211/2000 Z. z. obstarané z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z ¢innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z.
a Zhotovitel si sucasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zakona €. 211/2000 Z. z.,
a to vyjadrit nesuhlas so spristupnenim informécii,

c) tieto Zhotovitel chrani zodpovedajicim spésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

11.6 Objednavatel v nadvdznosti predchddzajice ustanovenia tohto élanku zabezpedi anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoznenie ¢itatefnosti) tych udajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov stvisiacich so Zmluvou, krycim listom
pevne zviazanym so zaznamami obsahujlcimi Udaje majlce charakter obchodného tajomstva, ktoré
oznaci slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “déverné”

b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a Cisle Uétu Zhotovitela,

) obsahuju Udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky udaje tykajlice sa moznosti
kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).

11.7 Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla predchadzajiceho odseku tohto Clanku nie je v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika dotknutd aéinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

11.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a d&innych
v Slovenskej republike (dalej ,,SR“).

119 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyrieii dohodou,
ktordkolvek zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riesenie prislusnému stidu v SR.

v Bini, dita: 4 .08 ... 2021

Za objednavatela : Za zhotovitela:

.............. ,\_:é.:
Szi ' . ai
Sta
1S, s1.0.
Kraéanské cesta 785/41
928 01 Dunajska Streda @
ICC: 36 238 403. i DPH: 5K2020197476

OS TRNAVA vI.&.: 11948/T
»Oprava vozovky miestnych komunikdcii”
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Priloha €. 1 tejto Zmluvy: Naceneny vykaz vymer ceny diela
Priloha €. 2 tejto Zmluvy: Cenova ponuka uspesného uchadzaca — navrh na plnenie Kritéria
Priloha €. 3 tejto Zmluvy: Elektronicky vypis z RPVS zhotovitela ku dfiu podpisu Zmluvy

Priloha €. 4 tejto Zmluvy: Doklad osoby zodpovednej za riadenie stavebnych prac ( doklad stavbyvedtceho —
odborné zameranie inzinierske stavby

Priloha €. 5 tejto Zmluvy: Zoznam subdodavatelov — ak relevantné

Priloha €. 6 tejto Zmluvy: Protokol o odovzdani a prevzati diela (po odovzdani diela)

»Oprava vozovky miestnych komunikacii”
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REKAPITULACIA STAVBY
Kod: GP2021-00-01
Stavba: Orpava vozovky miestnych komunikacii
JKSO KS:
Miesto: Bifa Datum. 2.7.2021
Obijednavatel ICO 00308803
Obec Bina 1€ DPH:
Zhotovitel: 1ICO: 36236403
EKOM PLUS, s.r.0. IC DPH: SK2020197478
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatef: 1CO:
ing. Peter Kazmer iC DPH
Poznamka:
Cena bez DPH 104 906,38
Sadzba dane Zakiad dane Vy3ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZena 20.00% 104 308,88 20 981,37
Cena s DPH v EUR 125 888,23
= e
Datum a podpis. _ Pefaa  Diumapods S
s o — .
s.r.o.
35141
reda &
2020137478
1948/
Datum a podpis: Pediatka ___Datum a podpis: J.4-£4C &1 rewatha

Strana ' 22



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: GP2021-00-01
Stavba: Orpava vozovky miestnych komunikacii
Miesto: Bifa
Objednavater Obec Bina
Zhotoviter EKOM PLUS, s.ro
Kad Popis
Maklady z rozpoétov
$0-01 Orpava vozovky miestnych komunikacii v obci
Biha 1

Strana2z2

Datum

Projektant:
Spracovatel:

02.07.2021

Ing. Peter Kazmer

Cenabez DPH[EUR]  Cena s DPH [ZUR]

104 908,88 125 888,23

104 906 .88 12588823

S L 7. W N 111;' 5.T.0.

785741
Streda ®
K2020137478
1948/



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba.

Orpava vozovky miestnych komunikacii

Objekt:

$0-01 - Orpava vozovky miestnych komunikacii v obci Bina_1

Strana1z2

JKSO: KS:
Miesto. Bina Datum 02.07.2021
Objednavatel” ICO: 00308803
Obec Bina IC DPH
Zhotovitel: ICO: 36236403
EKOM PLUS, sro IC DPH: SK2020197476
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ico
Ing. Peter Kazmer i€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 104 906,86
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20.00% 0,00
znizena 104 906,86 20,00% 20 981,37
Cena s DPH v EUR 125 888,23
Projektant Spracovatel -
Datum a podpis: Peciatka ~ Datum a podpis: ~ Petiatka
Objednavatel Zhotovitel -
M Treod L RESESwmmr o
1
a @
1197476
T
Datum a podpis: _Petiatka e o Datuma ¢ Peciatka



ROZPOCET
Stavba

Orpava vozovky miestnych komunikacii

Objekt:

S$0-01 - Orpava vozovky miestnych komunikacii v obci Bina_1

Miesto Bifla Datum: 02.07.2021
Objednavatel* Obec Bina Projektant:
Zhotovitel: EKOM PLUS, s 0. Spracovatel:  Ing Peter Kazmer
PC Typ Kod MJ Mnozstvo Jecena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoftu 104 903 88
o HSV Prace a dodavky HSV 104 906,86
B 5 Komunikacie 86 540,00
Wmname povrchu dolefa;gnch rytov asfaltovou
1 K 5727141118 zmesou pre asfaltovy koberec otvoreny AKO hr. od 20 m2 6 000,000 585 35 100,00
| ) doddmm ) = | X )
Postrek asfaltovy spo}ovaci bez posypu kamenivom z
2K _5_7'_:_*.231 11 173, 3 j emuizie v m 0,80 kgim2 m2 6 000,000 : 0.50 300000
'Asfaitovy betén vrstva abrusnaAC 110 v pruhu & do
3K 5??144211.3_ 3 mz nemodifik_asfaltu tr ). po zhutneni hr. 50 mm m2 6 000.000 ) _”97.?4 58 44000
o 9 = Ostatné konstrukcie a prace-buranie - 584000
= Oesmue povrchu knjtu alebo podkiadu asfaltového, .
4 7 K ‘9389084#1,3 dlazdenéno tiakom | .mz 5 300,000 0,49-. 2 940.00.
Odstranenie biata, prachu alebo nlinenéha nanosu, 2
5 K 9383093153 povrchu podkiadu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 6 000,000 Q.45 2 700,00
ot jzametacou kefou L s L oL L
b 99 Prasun hmdt HSV - o 272688
Presun hmot pre pozemnu kKomunikaciu a letisko s
5 K 082251115 krytom asfaitovym akeikolvek diZky obiektu ' | - SEe e I
‘QWI, DI,H‘S. s.T.0.
®
197476
T

Strana2z2




Obec BiRa

Priloha ¢. 2

Navrh na pinenie kritéria

miestaych komunikécii 104 906,36 20981,37 125 888,23
Celkova cena spolu 2a pradmet zakaziy spoiu: 125 388,23

identifikaéné ddaje uchadzaéa/nazov: EKOM PLUS, s.r.o.
IC0: 36236403

Som/mie-sem-platcom DPH: $K2020197475

Kontaktna osoba: ing. Peter Kazmer - rozpoitar

Email: pripravar@ekamplus.sk

Tel. kontakt: 031/552 43 61

Registratné Cislo v zozname hospodarskych subjektov: 2020/5-PO-B536

Uméduiquimm&omsﬁhhdsmhnimmamm,hmmpm

Podpis a petiatka uchadzata v zmysie podpisového vzoru: ...

Datum: 02.07.2021

.0Oprava vozovky miestnych komunikacii”
2



VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 06.08.2021

Cislo viozky: 5077

|. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EKOM PLUS, s.ro.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Kracanska cesta
b) Supisné/Orientacné cislo: 785/41

c) Nazov obce: Dunajska Streda

d) Psé: 92901

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36236403

Pravna forma: Spoloénost s rugenim obmedzenym
Platnost’ : od: 01.02.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : STANO a partneri s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Nam. 1. maja
b) Stpisné/Orientaéné cislo: 16

c) Nazov obce: Bratislava - mestska ¢ast Staré Mesto
d) Psc: 81106

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36869571

Platnost’ : od: 07.07.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Ing. Emest Szomolai

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Lajosa Kassaka
b) Supisné/Orientacné Cislo: 4547/4

c) Nazov obce: Dunajska Streda

d) Psé: 92901

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 01.05.1953

Statna prisludnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 07.07.2017



IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 02.01.2021
Datum overenia : 02.01.2021
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

V. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VIl. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




