ZMLUVA O DIELO č. 1325/2021
Výmena výplní otvorov - MŠ Bíňa

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

2.1 **Objednávateľ: Obec Bíňa**
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Zastúpená: Szabolcs Kremmer, starosta obce
Adresa sídla: Bíňa č. 107, 943 56 Bíňa
IČO: 00308803
DIČ: 2021073978
Krajina: Slovenská republika
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK88 5600 0000 0014 0419 0001
Tel. kontakt: 036 7599101
Email: starosta@obecbina.sk
Internetová adresa: https://www.obecbina.sk

(ďalej len „objednávateľ")

2.2 **Zhotoviteľ: Rener, s.r.o.**
Adresa sídla: Jókaiho 71, 94360 Nána
Štatutárny
IČO: 44
DIČ: SK2
Bankové s
IBAN:
Telefón/ fa
E-mail:

(ďalej len „

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledku verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) bude realizovať dodávku diela: **Výmena výplní otvorov - MŠ Bíňa** , na budove MŠ, ktorá je vo vlastníctve obce v katastrálnom území obce Bíňa. Dodávka a zhotovenie diela zahŕňa dodávku prác a stavebných materiálov, výrobkov vrátane všetkých nákladov až do odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania, a to za podmienok stanovených v tejto zmluve

Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo: **Výmena výplní otvorov - MŠ Bíňa,** za podmienok stanovených v tejto zmluve a povinnosť objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia prebratia diela, ktoré bude zachytené v preberacom protokole.

2.4 Predmet diela je daný položkovitým rozpočtom ceny diela úspešného uchádzača, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých dodávok a všetkých prác, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela (vrátane všetkých nákladov či už dopravy, demontáže, montáže, osadenia, vyčistenia staveniska, odvozu a uloženia odpadu vzniknutých pri realizácii stavebných či montážnych prác, otestovania a odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania).

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III.
TERMÍNY A ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v účinnej spolupráci s objednávateľom zrealizuje predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu bodov článku II. tejto zmluvy, a to podľa stanoveného harmonogramu pri realizácii dodávky diela.

3.2 Harmonogram realizácie diela po účinnosti zmluvy.

a) Termín začatia realizácie prác bude najskôr: 15.07.2021
b) Termín ukončenia realizácie prác bude najneskôr do 20.08.2021.

3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.

3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré boli spôsobené preukázateľne oneskoreným spolupôsobením objednávateľa.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zrealizované podľa položkovitého rozpočtu a požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.6 Termín etapy uvedenej v bode 3.2.článku III. tejto zmluvy je možné zmeniť alebo predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to iba v odôvodnených prípadoch, ktorými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, kedy sa termíny predlžujú o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v prácach. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých je intenzita nepriaznivých poveternostných podmienok vyššia nad stanovený rámec pre výkon činnosti pre požadované práce a hrozí nebezpečenstvo škody na majetku objednávateľa či zhotoviteľa alebo ublíženia na zdraví výkonom činnosti zamestnancom zhotoviteľa alebo iným osobám.

3.7 Za ukončenie etapy v zmysle stanoveného harmonogramu podľa článku 3.2 b) článku III. je považované riadne, včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane odvozu odpadu a vyčistenia staveniska ako aj odstránenie prípadných vád diela alebo nedorobkov.

3.8 V prípade ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnutý termín z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, podľa článku 3.1. článku III. tejto zmluvy v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a bude plniť prostredníctvom náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. Výkonom diela v prípadných pracovných zmenách nesmie byť rušený nočný pokoj.

3.9 Zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania s plnením podľa bodu 3.2 článku III. (Harmonogram realizácie diela)__predmetu Zmluvy z dôvodu mimoriadnych udalostí spôsobených situáciou Covid 19 požiadať objednávateľa o predĺženie termínu plnenia predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov, ktoré bránili zhotoviteľovi plniť predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade objednávateľ schváli zhotoviteľovi dodatočnú primeranú lehotu plnenia na predmet Zmluvy, ak to povaha veci a okolností skutočne vyžadujú, inak je oprávnený trvať na pôvodnom harmonograme k predmetu Zmluvy podľa pôvodnej lehoty. Ak nebude zo strany zhotoviteľa dodržaný ani 1. dodatočný termín plnenia predmetu Zmluvy schválenej objednávateľom, alebo ak udalosti spôsobené situáciou Covid 19 uplynuli a ďalšie dodatočné predlžovanie termínu nemá opodstatnenie, je Objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

3.10 Náhradou škody za nedodržanie 1. dodatočného termínu sa rozumie každý deň omeškania a nemožnosti užívania diela. Za uvedené nedodržanie povinnosti je objednávateľ podľa tejto Zmluvy oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny diela za každý deň omeškania za nedodržanie dodatočného termínu plnenia.

3.11 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínu uvedeného v tejto zmluve z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela.

Čl. IV.
CENA PREDMETU PLNENIA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za vady vo vlastnom rozpočte tvoriacom prílohu č. 2 tejto zmluvy, spočívajúcu v tom, že v rozpočte sú obsiahnuté všetky položky na úplné a riadne zhotovenie diela.

4.3 Cena za zhotovenie diela: 19392,67 Eur bez DPH
výška a sadzba DPH: 3878,53 Eur
Cena za zhotovenie diela: 23271,20 Eur s DPH.

4.4 Zhotoviteľ je platcom DPH.

4.5 K zmene ceny môže dôjsť po dohode zmluvných strán , ktoré musia byť riadne a včas zdokumentované a predložené objednávateľovi v čase realizácie prác:

4.5.1. v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa

4.5.2. v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie prác a nebolo možné s nimi uvažovať pred začatím realizácie

4.5.3. pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom.

4.6. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Čl. V.
PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA , FAKTURÁCIU A PLATBU

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi dielo v dojednanom termíne v článku 3.2. b) tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný umožniť realizáciu prác tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade podmienkami zmluvy.

5.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadení alebo náradia, stavebného a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na miesto výkonu prác.

5.3 Objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

5.5 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce estetické vady.

5.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca vymedzená naceneným rozpočtom dodávateľa.

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností objednávateľa pri realizácií diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.

5.9 Podkladom pre fakturáciu za predmet tejto zmluvy bude odovzdanie diela objednávateľovi v zmysle harmonogramu prác. Po odovzdaní diela, to znamená po ukončení dodávky všetkých prác, zhotoviteľ vystaví faktúru.

5.10 Objednávateľ neposkytuje zálohu.

5.11 Objednávateľ zaplatí cenu za riadne zhotovené dielo na základe odsúhlasenej faktúry zhotoviteľa až po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Za odovzdanie diela sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu medzi objednávateľom a zhotoviteľom o tom, že dielo nemá zjavné vady. Konštatovanie objednávateľa, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné vady, resp. že sa vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávateľa z vád diela. V prípade, že na základe preberacieho protokolu boli spísané nedostatky, vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť zúčtovaciu faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany zhotoviteľa.

5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení objednávateľovi.

5.13 Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi.

5.14 Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

Čl. VI.
ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Objednávateľ je oprávnený uložiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny za každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny za každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy, v prípade nedodania projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený uložiť pokutu objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Čl. VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie stanovenej v rozpočte a v požadovanej kvalite a prevedení, podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v súlade s technickými normami, právnymi predpismi, resp. iným právnym predpisom Slovenskej republiky, v čase dodania predmetu tejto zmluvy, inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať.

7.2 Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov v zmysle rozpočtu a začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia z tejto zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady po odovzdaní diela, ktoré súvisia s porušením jeho zmluvných povinností, resp. povinností vyplývajúcich pre neho z príslušných predpisov.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby podľa bodu 7.2 tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.5 Pre prípad vady predmetu plnenia tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 7 pracovných dní. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. V prípade, že vzniknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie diela, zhotoviteľ je povinný začať s výkonom záručnej opravy do 48 hodín, od jej nahlásenia.

7.6 Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, a to v písomnej forme osobne do rúk zhotoviteľa alebo emailom, alebo ju odovzdá na poštovú prepravu. Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná alebo je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradný predmet plnenia.

7.7 Za nedostatok sa nepovažuje zmena noriem, predpisov a cien po dodaní diela.

7.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady, ktoré zhotoviteľovi odovzdal alebo odovzdá, sú bez vád a neporušujú najmä práva tretích osôb.

Čl. VIII.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

8.1 Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať len na základe obojstranne potvrdených písomných dodatkov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, a to v lehote do 7 pracovných dní, od doručenia dodatku druhej strane.

8.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

8.3 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne na vyzvanie spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho vyžiadania.

8.4 Zmluva je uzavretá podpísaním obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

8.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, a to v prípade ak:

a) objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok,
b) objednávateľ si neprevezme dielo od termínu jeho dokončenia a zaslanej výzve zhotoviteľom na prevzatie diela.

8.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy alebo vyfakturovať náhradu škody v prípade podstatného porušenia zo strany Zhotoviteľa.

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje skutočnosť, ak Zhotoviteľ:

a) požadovaný predmet tejto Zmluvy alebo jeho vyčíslenú časť čo do množstva zrealizoval v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve, čo do množstva podľa výkazu výmer a kvality prác či kvality stavebných výrobkov a nevykonal nápravu vôbec,
b) neodstránil vadu a nedorobky, po opakovanej písomnej reklamácii Objednávateľa v primeranej dodatočnej lehote podľa ustanovenia Obch. zákona,
c) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

8.7 Náhradu škody na diele a jej vyčíslenie je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi v plnej výške na základe odborného posudku vydaného certifikovanou akreditovanou osobou/ nezávislou inštitúciou, ktorá potvrdí a vyčísli hodnotu škody na diele objednávateľovi podľa zistených dôkazov vychádzajúc z podkladov objednávateľa (zisťovacím protokol pre preberacie konanie).

8.8 Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

9.2 Obe strany vyhlasujú, že došlo súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

9.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

9.4 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.") zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

9.5 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:
a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. obstarané z verejných prostriedkov,

b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,

c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.

9.6 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:

a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné"

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

9.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR").

9.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

V Bíni, dňa: 12.05.2021

Za obj

.....

Szabolcs Kremmer
Starosta obce Bíňa

.....

konateľ spoločnosti Rener, s.r.o.

Príloha č. 1 tejto Zmluvy: Nacenený výkaz výmer ceny diela
Príloha č. 2 tejto Zmluvy: Cenová ponuka úspešného uchádzača – návrh na plnenie Kritéria
Príloha č. 3 tejto Zmluvy: Protokol o odovzdaní a prevzatí dlela, zisťovací protokol ak dielo nebolo prevzaté

Obec Bíňa

Príloha č. 3

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky	Cena v Eur bez DPH	DPH 20% v Eur	Cena v Eur s DPH
Výmena výplní otvorov - MŠ Bíňa	19392,67 EUR	3878,53 EUR	23271,20 EUR
Celková cena spolu za predmet zákazky spolu:			23271,20 EUR

Identifikačné údaje uchádzača/názov: RENER, s.r.o.

IČO: 44708301

IČ DPH SK2022814552

Kontaktná osoba: Tomáš Béreš

Email: slovaktualsturovo@gmail.com

Tel. kontakt: +421918513270

Uchádzač svojím podpisom súhlasí s podmienkami tejto Výzvy a potvrdzuje, že cenová ponuka je záväzná

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .....

V Štúrove dňa 19.4.2021

ODIS oceňovanie stavieb

Krycí list rozpočtu v EUR

001 Stavba : Výmena výplní otvorov - MŠ Biňa		Miesto: Biňa	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tomáš Béreš	Dňa: 19.04.2021
Odberateľ: Obec Biňa		IČO: 00308803	
		DIČ: 2021073978	
Dodávateľ: RENER, s.r.o. , Jókaiho 71, 943 60 Nána		IČO: 44708301	
		DIČ: SK202281552	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	2 209,61	121,77	2 331,38
2	PSV:	2 070,73	14 990,56	17 061,29
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	4 280,34	15 112,33	19 392,67

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		19 392,67
22	DPH 20% z:	19 392,67	3 878,53
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		23 271,20
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**16 233,31**			**16 233,31**	
			786 - Čalunnícke úpravy					
29	700	786.611	D+M sieťky proti hmyzu	42,300	m2	7,23	305,83	20
30	786	786681003	D+M žalúzie interierové	31,150	m2	9,50	295,93	20
31	786	998786202	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m	10,247	%	0,00	0,00	20
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**601,76**			**601,76**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**17 061,29**			**17 061,29**	
			Za rozpočet celkom	**19 392,67**			**19 392,67**	



Odberateľ: Obecný úrad Bíňa
Projektant:
Dodávateľ: RENER, s.r.o. , Jókaiho 71, 943 60 Nána IČO 44708301 IČ DPH SK2022815552

Spracoval: Tomáš Béreš
JKSO :
Dátum: 19.04.2021

001 Stavba : Výmena výplní otvorov MŠ Bíňa

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	252,080	m	4,50	1 134,36	20
2	014	612425921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	65,064	m2	1,80	117,12	20
3	011	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva	65,064	m2	2,90	188,69	20
4	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	216,880	m	2,60	563,89	20
5	011	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	14,850	m	1,68	24,95	20
6	MAT	283116380	Parapetné dosky vnútorné	14,850	bm	8,20	121,77	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**2 150,78**			**2 150,78**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	160,391	m2	0,00	0,00	20
8	013	968062355	Vybúranie rámov okien, dvier drevených	106,927	m2	1,00	106,93	20
9	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,697	t	10,00	66,97	20
10	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	66,970	t	0,10	6,70	20
11	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,697	t	0,00	0,00	20
12	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,697	t	0,00	0,00	20
13	312	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	6,697	t	0,00	0,00	20
14	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.skláď.- plast, sklo	6,697	t	0,00	0,00	20
15	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,963	t	0,00	0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**180,60**			**180,60**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**2 331,380**			**2 331,38**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
16	764	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov	33,660	m	5,20	175,03	20
17	764	764410880	Klamp. demont. parapetov	33,660	m	1,30	43,76	20
18	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,426	%	1,37	7,43	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**226,22**			**226,22**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
19	767	767631510	Montáž plastových výplní otvorov	252,080	m	4,93	1 242,75	20
20	MAT	611100380	Plastové okno 2350x2055	9,000	kus	544,60	4 901,40	20
21	MAT	611100400	Plastové okno 870x885	3,000	kus	102,28	306,84	20
22	MAT	611100410	Plastové okno 1470x1755	2,000	kus	291,84	583,68	20
23	MAT	611100450	Plastová presklenná zostava 2370x2230	1,000	kus	1 033,00	1 033,00	20
24	MAT	611100480	Plastová presklenná zostava 2350x2810	1,000	kus	1 027,02	1 027,02	20
25	MAT	611100490	Plastové okno 1170x1775	4,000	kus	196,05	784,20	20
26	MAT	611100500	Plastové okno 2350x2055	11,000	kus	544,62	5 990,82	20
27	MAT	611100510	Plastové okno 570x875	4,000	kus	90,90	363,60	20
28	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	228,409	%	0,00	0,00	20

Odberateľ: Obec Bíňa
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Tomáš Béreš
JKSO :
Dátum: 19.04.2021

001 Stavba : Výmena výplní otvorov MŠ Bíňa

ODIS oceňovanie stavieb

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 029,01	121,77	2 150,78	4,68552	0,000	148,211
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	180,60	0,00	180,60	0,37638	6,629	120,236
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 209,61	121,77	2 331,38	5,06190	6,629	268,447
764 - Konštrukcie klampiarske	226,22	0,00	226,22	0,06294	0,067	27,870
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 242,75	14 990,56	16 233,31	1,41617	0,000	155,069
786 - Čalunnícke úpravy	601,76	0,00	601,76	0,19478	0,000	33,586
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 070,73	14 990,56	17 061,29	1,67389	0,067	216,525
Za rozpočet celkom	4 280,34	15 112,33	19 392,67	6,73579	6,697	484,972